

# 令和4年度入札・契約結果

工事番号	220158		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	新井半田線配水管布設替工事		
工事場所	貝塚市 新井 地内		
工事概要	施工延長 L=105.0m 配水管布設替工 DCIP(GX) φ100mm L=104.1m 配管土工 L=104.3m 給水切替工 4件 仮設管設置撤去工 一式 舗装工 A=632.9㎡ 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和4年11月10日		
当初	設計金額	¥17,974,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥16,159,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥16,159,000	【税込:円】
	工期	令和4年11月11日 ~ 令和5年3月10日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 110157		貝塚市海塚1-21-20	
		ニダ`設備工業	
		代表者 西田 徹	
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	ニダ`設備工業	¥14,690,000	落札
2	(株)秀設	¥14,690,000	
3	生孝設備(株)	¥14,690,000	
4	シニ設備(株)	¥14,690,000	
5	石原水道		辞退
6	(有)岸上設備工業所		辞退
7	福井電気設備(株)		辞退
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		