

令和4年度入札・契約結果

工事番号	220164		
工事種別	管工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市立第二中学校特別教室空調設備設置工事		
工事場所	貝塚市 福田 地内		
工事概要	天吊り型ツイエアコン設置(10馬力相当1台) その他附帯工事 一式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和4年11月10日		
当初	設計金額	¥3,806,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥3,465,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥3,465,000	【税込:円】
	工期	令和4年11月11日 ~ 令和5年2月28日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市北町24-18	
100405		鍛冶電気 株式会社	
		代表取締役社長 鍛冶 志郎	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	鍛冶電気(株)	¥3,150,000	落札
2	(株)ダ 伐商会	¥3,150,000	
3	(有)武内建設	¥3,150,000	
4	辻慶清掃(株)	¥3,150,000	
5	土肥設備	¥3,150,000	
6	(株)仲昌	¥3,150,000	
7	カミワ電工(株)	¥3,150,000	
8	(有)新川電工舎	¥3,150,000	
9	(株)美映興業	¥3,150,000	
10	(株)カザリ設備	¥3,150,000	
11	古川建設(株)	¥3,150,000	
12	ヨヘ産業(株)	¥3,150,000	
13	石原水道		辞退
14	(株)関西総合管理		辞退
15	(株)kfカンパニー		辞退
16	(株)西貫社		辞退
17	ニシダ設備工業		辞退
18	(株)平野電気商会		辞退
19	福井設備		辞退
20	(株)南川電機工業所		辞退
21	(有)ヤマト電設		辞退
22	(有)南武産業		無効
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		