

令和4年度入札・契約結果

工事番号	220173			
工事種別	管工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課	
工事名	市立葛城小学校家庭科室空調設備設置工事			
工事場所	貝塚市 木積 地内			
工事概要	天吊り型ツイエアコン設置(10馬力相当1台) その他附帯工事 一式			
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。			
入札(契約)日	令和4年11月10日			
当初	設計金額	¥3,784,000	【税込:円】	
	最低制限価格	¥3,454,000	【税込:円】	
	落札(契約)金額	¥3,454,000	【税込:円】	
	工期	令和4年11月11日 ~ 令和5年2月28日		
変更	変更請負額			
	変更工期			
落札(契約)業者 100188		貝塚市加神2-15-20 カミエ電工 株式会社 代表取締役 中村 吉秀		
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)	
1	カミエ電工(株)	¥3,140,000	落札	
2	(株)タケ商会	¥3,140,000		
3	(有)武内建設	¥3,140,000		
4	辻慶清掃(株)	¥3,140,000		
5	土肥設備	¥3,140,000		
6	(株)仲昌	¥3,140,000		
7	(有)南武産業	¥3,140,000		
8	(有)新川電工舎	¥3,140,000		
9	(株)美映興業	¥3,140,000		
10	(株)カザリ設備	¥3,140,000		
11	古川建設(株)	¥3,140,000		
12	ヨヘ産業(株)	¥3,140,000		
13	石原水道		辞退	
14	鍛冶電気(株)		辞退	
15	(株)関西総合管理		辞退	
16	(株)kfカンパニー		辞退	
17	(株)西貫社		辞退	
18	ニシタ設備工業		辞退	
19	(株)平野電気商会		辞退	
20	福井設備		辞退	
21	(株)南川電機工業所		辞退	
22	(有)ヤマ電設		辞退	
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
備考	抽選により落札者決定			