

令和4年度入札・契約結果

工事番号	220177		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	加神畠中処理分区設計業務委託その7に伴う試験掘工事		
工事場所	貝塚市 加神一丁目外4 地内		
工事概要	施工延長 L=28.40m 試験掘工 7箇所 舗装本復旧工(t=5cm) A=50.2㎡		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和4年11月24日		
当初	設計金額	¥2,941,400	【税込:円】
	最低制限価格	¥2,629,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥2,629,000	【税込:円】
	工期	令和4年11月25日 ~ 令和5年2月28日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100047		貝塚市半田750-1 坂口建設 株式会社 代表取締役 坂口 剛士	
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	坂口建設(株)	¥2,390,000	落札
2	延生建設(株)	¥2,390,000	
3	(有)キヒロ建設	¥2,390,000	
4	協和組	¥2,390,000	
5	阪口製作所	¥2,390,000	
6	(株)サホルディングス	¥2,390,000	
7	大一建設(株)	¥2,390,000	
8	大昇建設(株)	¥2,390,000	
9	(株)田中造園	¥2,390,000	
10	土肥設備	¥2,390,000	
11	(有)徳重工業	¥2,390,000	
12	邦南建設	¥2,390,000	
13	(株)矢倉工業	¥2,390,000	
14	(株)ヤマト	¥2,390,000	
15	英星土木工業(株)		辞退
16	(株)溝端工務店		辞退
17	(株)ヒロテック		無効
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		