

令和4年度入札・契約結果

工事番号	220181		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	鳥羽水間線配水管移設工事(仮管工事)(森三ツ松第16工区)		
工事場所	貝塚市 三ツ松 地内		
工事概要	施工延長 L=110.0m 仮配水管布設工 φ150mm L=94.0m φ100mm L=6.8m φ75mm L=8.7m 仮給水切替工 4件 給水切替工1(0)件		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和4年11月24日		
当初	設計金額	¥21,384,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥19,272,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥19,272,000	【税込:円】
	工期	令和4年11月25日 ~ 令和5年2月24日	
変更	変更請負額	¥19,539,300	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市橋本300-1	
110216		株式会社 ｱｶﾀﾞ設備	
		代表取締役 深澤 文章	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)ｱｶﾀﾞ設備	¥17,520,000	落札
2	(株)秀設	¥17,520,000	
3	生孝設備(株)	¥17,520,000	
4	福井電気設備(株)	¥17,520,000	
5	ｽｲﾃﾞ設備(株)	¥17,520,000	
6	(有)ｱｷﾀ総合	¥17,520,000	
7	生和設備工業(株)		無効
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)下水道工事の追加変更に伴い、給水管移設工事を1箇所追加変更するため		