

令和4年度入札・契約結果

工事番号	220191		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	王子窪田処理分区設計業務委託その19に伴う試験掘工事		
工事場所	貝塚市 王子 地内		
工事概要	施工延長 L=33.00m 試験掘工 10箇所 舗装本復旧工(t=5cm) A=119.6(63.0)㎡ 舗装本復旧工(t=15cm) A=30.0(36.0)㎡		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和4年12月8日		
当初	設計金額	¥4,151,400	【税込:円】
	最低制限価格	¥3,707,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥3,707,000	【税込:円】
	工期	令和4年12月9日 ~ 令和5年2月28日	
変更	変更請負額	¥4,073,300	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市地藏堂179-6	
100158		有限会社 徳重工業	
		代表取締役 徳重 勝則	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)徳重工業	¥3,370,000	落札
2	延生建設(株)	¥3,370,000	
3	(有)キノヒロ建設	¥3,370,000	
4	協和組	¥3,370,000	
5	阪口製作所	¥3,370,000	
6	(株)サチホールディングス	¥3,370,000	
7	(株)GIC	¥3,370,000	
8	大一建設(株)	¥3,370,000	
9	大昇建設(株)	¥3,370,000	
10	(株)田中造園	¥3,370,000	
11	土肥設備	¥3,370,000	
12	(株)ヒロテック	¥3,370,000	
13	(株)矢倉工業	¥3,370,000	
14	(株)ヤマモト	¥3,370,000	
15	邦南建設		辞退
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)道路管理者との協議により舗装面積が変更になったため。		