

令和5年度入札・契約結果

工事番号	230027		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道管理課
工事名	橋本王子新田線配水管布設替工事(配管工事)		
工事場所	貝塚市 橋本 地内		
工事概要	施工延長 L=205.0m 配水管布設工DCIP(GX) φ150mm L=204.1m 給水切替工 13件 仮設管設置撤去工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和5年5月18日		
当初	設計金額	¥25,520,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥23,001,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥23,001,000	【税込:円】
	工期	令和5年5月19日 ~ 令和5年9月8日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100303		貝塚市澤1282	
		奥田商工 株式会社	
		代表取締役 奥田 康雅	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	奥田商工(株)	¥20,910,000	落札
2	石原水道	¥20,910,000	
3	(有)エムズ	¥20,910,000	
4	(株)オクタ	¥20,910,000	
5	(株)貝塚水道工業所	¥20,910,000	
6	(有)岸上設備工業所	¥20,910,000	
7	(株)コスモエンジニア	¥20,910,000	
8	(株)後野設備	¥20,910,000	
9	(株)秀設	¥20,910,000	
10	生孝設備(株)	¥20,910,000	
11	生和設備工業(株)	¥20,910,000	
12	ニシタ設備工業	¥20,910,000	
13	(有)西村水道	¥20,910,000	
14	阪南設備工業(株)	¥20,910,000	
15	(株)フカサリ設備	¥20,910,000	
16	福井電気設備(株)	¥20,910,000	
17	ミナ設備(株)	¥20,910,000	
18	(株)好建	¥20,910,000	
19	ヨヘ産業(株)	¥20,910,000	
20	(有)オキタ総合	¥20,910,000	
21	福井設備		辞退
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		