

令和5年度入札・契約結果

| | | | |
|--------------------|---|-------------------------------------|-------------|
| 工事番号 | 230049 | | |
| 工事種別 | 土木一式工事 | 工事担当課 | 上下水道部 水道管理課 |
| 工事名 | 王子3号線外1線配水管移設工事(復元工事)(土工工事)(王子窪田第33工区) | | |
| 工事場所 | 貝塚市 王子 地内 | | |
| 工事概要 | 施工延長 L=170.0m 配管土工 L=169.9m 附帯工 1式 | | |
| 契約の方法及び業者選定理由 | 随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 | | |
| 入札(契約)日 | 令和5年5月17日 | | |
| 当初 | 設計金額 | ¥5,060,000 | 【税込:円】 |
| | 最低制限価格 | | 【税込:円】 |
| | 落札(契約)金額 | ¥4,528,700 | 【税込:円】 |
| | 工期 | 令和5年5月18日 ~ 令和5年7月28日 | |
| 変更 | 変更請負額 | | |
| | 変更工期 | | |
| 落札(契約)業者 100511 | | 貝塚市木積1925 佃造園 株式会社 代表取締役 佃 美憲 | |
| (指名)業者名 | | 入札(見積)金額 (税抜:円) | 適用(備考) |
| 1 | 佃造園(株) | ¥4,117,000 | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 備考 | (随契理由)下水道工事から水道復元工事までを一体工事として責任施工させるため。 | | |