

令和5年度入札・契約結果

工事番号	230079		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	加神畠中処理分区污水管布設工事第15工区		
工事場所	貝塚市 畠中二丁目 地内		
工事概要	施工延長 L=29.20m 管布設工 VUφ200mm L=27.32m 人孔設置工 3箇所 污水枳設置工 1箇所 舗装工(t=5cm) A=70.4(59.1)m ² 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和5年7月13日		
当初	設計金額	¥8,481,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥7,546,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥7,546,000	【税込:円】
	工期	令和5年7月14日 ~ 令和5年11月30日	
変更	変更請負額	¥8,055,300	
	変更工期		
落札(契約)業者 100213		貝塚市堀3-3-5	
		辻慶清掃 株式会社	
		代表取締役 中田 一輝	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	辻慶清掃(株)	¥6,860,000	落札
2	(株)井上商事	¥6,860,000	
3	かほ興業	¥6,860,000	
4	(有)清舗装	¥6,860,000	
5	ヒキ建設	¥6,860,000	
6	鷺森工務店(株)	¥6,860,000	
7	大弥建設(株)	¥6,860,000	
8	(有)武内建設	¥6,860,000	
9	(株)仲昌	¥6,860,000	
10	(有)南武産業	¥6,860,000	
11	西原工業	¥6,860,000	
12	P. TECH	¥6,860,000	
13	(株)美映興業	¥6,860,000	
14	(株)双葉産業	¥6,860,000	
15	(株)マルゼン	¥6,860,000	
16	(有)南川造園	¥6,860,000	
17	(株)門田商店	¥6,860,000	
18	八木造園	¥6,860,000	
19	(株)田中広工務店		辞退
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)工事施工に際し、下水道工事の掘削範囲の影響で舗装本復旧範囲が追加となった。		