

# 令和5年度入札・契約結果

工事番号	230086		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道管理課
工事名	半田王子4号線配水管移設工事(復元工事)(土工工事)(王子窪田第34工区)		
工事場所	貝塚市 王子 地内		
工事概要	施工延長 L=55.0m 配管土工 L=51.1m 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札(契約)日	令和5年6月28日		
当初	設計金額	¥1,672,000	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥1,507,000	【税込:円】
	工期	令和5年6月29日 ~ 令和5年8月18日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100035		貝塚市堀713 株式会社 興起組 代表取締役 鹿本 佳功	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)興起組	¥1,370,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(随契理由)下水道工事から水道復元工事までを一体工事として責任施工させるため。		