

令和5年度入札・契約結果

工事番号	230087		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	清児排水路管更生工事		
工事場所	貝塚市 清児 地内		
工事概要	施工延長 L=21.50m 管きょ更生工 HPφ300mm L=20.60m 管路内清掃工 HPφ300mm L=21.50m		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号		
入札(契約)日	令和5年6月28日		
当初	設計金額	¥3,648,700	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥3,283,500	【税込:円】
	工期	令和5年6月29日 ~ 令和5年8月31日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100077		貝塚市堀3-11-2	
		辻義設備工業 株式会社	
		代表取締役 辻 義和	
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	辻義設備工業(株)	¥2,985,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(随契理由)調査により管の亀裂が発見され早急に安全性を回復するため		