

令和5年度入札・契約結果

工事番号	230089		
工事種別	舗装工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	王子窪田処理分区第33工区舗装本復旧工事		
工事場所	貝塚市 王子外1 地内		
工事概要	施工延長 L=228.20(222.70)m 舗装工(t=5cm) A=739.0(719.9)㎡		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和5年8月3日		
当初	設計金額	¥5,242,600	【税込:円】
	最低制限価格	¥4,664,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥4,664,000	【税込:円】
	工期	令和5年8月4日 ~ 令和5年10月10日	
変更	変更請負額	¥4,858,700	
	変更工期		
落札(契約)業者 100044		貝塚市馬場76-1-3F 株式会社 西海産業 代表取締役 久保川 侖子	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)西海産業	¥4,240,000	落札
2	(有)歩産業	¥4,240,000	
3	(有)清舗装	¥4,240,000	
4	(株)kfカンパニー	¥4,240,000	
5	(有)幸伸設備工業	¥4,240,000	
6	泉州興業(株)	¥4,240,000	
7	(有)玉置産業	¥4,240,000	
8	樽谷建設工業(株)	¥4,240,000	
9	TGN工業	¥4,240,000	
10	(株)東光	¥4,240,000	
11	西弘商店	¥4,240,000	
12	(有)庭匠	¥4,240,000	
13	(株)双葉産業	¥4,240,000	
14	(株)マルゼン	¥4,240,000	
15	(有)南川造園	¥4,240,000	
16	ミヤビ工業	¥4,240,000	
17	(株)矢倉工業	¥4,240,000	
18	降貴建設	¥4,240,000	
19	南海建設興業(株)		辞退
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)舗装範囲が追加となったため。		