

令和5年度入札・契約結果

工事番号	230107		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道管理課
工事名	南近義住宅1号線配水管移設工事(復元工事)(配管工事)(王子窪田第32工区)		
工事場所	貝塚市 地藏堂 地内		
工事概要	施工延長 L=105.69m 配水管布設工 DCIP(GX) φ75mm L=73.59m PPφ50mm L=32.10m 給水切替工 25件 仮設管撤去工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札(契約)日	令和5年8月2日		
当初	設計金額	¥9,020,000	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥8,043,200	【税込:円】
	工期	令和5年8月3日 ~ 令和5年10月20日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100319		貝塚市澤40-1	
		生孝設備 株式会社	
		代表取締役 生長 好一	
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	生孝設備(株)	¥7,312,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(随契理由)仮設から復元までを一体工事として責任施工させるため。		