

令和5年度入札・契約結果

工事番号	230121		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道管理課
工事名	近義日根野線配水管移設工事(仮管工事)(地蔵堂堤第3第5工区)		
工事場所	貝塚市 地蔵堂外2 地内		
工事概要	施工延長L=168.90m 仮配水管布設工 φ100mm L=22.10m φ75mm L=144.80m φ50mm L=2.00m 仮給水管切替工 11件		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和5年9月21日		
当初	設計金額	¥15,169,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥13,629,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥13,629,000	【税込:円】
	工期	令和5年9月22日 ~ 令和5年12月15日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100324		貝塚市森449-3	
		株式会社 後野設備	
		代表取締役 後野 伸一	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)後野設備	¥12,390,000	落札
2	石原水道	¥12,390,000	
3	(株)オクダ	¥12,390,000	
4	奥田商工(株)	¥12,390,000	
5	(有)岸上設備工業所	¥12,390,000	
6	(株)秀設	¥12,390,000	
7	(有)西村水道	¥12,390,000	
8	阪南設備工業(株)	¥12,390,000	
9	(株)カサリ設備	¥12,390,000	
10	福井電気設備(株)	¥12,390,000	
11	(株)好建	¥12,390,000	
12	(有)ワタ総合	¥12,390,000	
13	(有)エムズ		辞退
14	(株)貝塚水道工業所		辞退
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		