

令和5年度入札・契約結果

工事番号	230123		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道管理課
工事名	鳥羽水間線配水管移設工事(復元工事)(土工工事)(森三ツ松第16工区)		
工事場所	貝塚市 三ツ松 地内		
工事概要	施工延長 L=75.51m 配管土工 L=75.51m 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札(契約)日	令和5年9月6日		
当初	設計金額	¥3,410,000	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥3,093,200	【税込:円】
	工期	令和5年9月7日 ~ 令和5年12月15日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100142		貝塚市三ヶ山507-5-2	
		窪利産業 株式会社	
		代表取締役 窪利 弘	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	窪利産業(株)	¥2,812,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(随契理由)下水道工事から水道復元工事までを一体工事として責任施工させるため。		