

# 令和5年度入札・契約結果

工事番号	230132		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	都市整備部 農林課
工事名	堤新池改修工事		
工事場所	貝塚市 堤 地内		
工事概要	施工延長 L=14.20m 土工 1式 取壊し工 1式 処分工 1式 取水施設工 1式 張ブロック工 1式 附帯工事 一式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和5年10月5日		
当初	設計金額	¥24,176,900	【税込:円】
	最低制限価格	¥21,703,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥21,703,000	【税込:円】
	工期	令和5年10月6日 ~ 令和6年3月1日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市三ツ松40-3	
100172		有限会社 ヲヨ建設	
		代表取締役 阪上 真一	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有) ヲヨ建設	¥19,730,000	落札
2	赤野建設	¥19,730,000	
3	(株) 興起組	¥19,730,000	
4	(有) 幸伸設備工業	¥19,730,000	
5	泉州興業(株)	¥19,730,000	
6	(株) 泉洋建設産業	¥19,730,000	
7	TGN工業	¥19,730,000	
8	西原工業	¥19,730,000	
9	西弘商店	¥19,730,000	
10	(有) 庭匠	¥19,730,000	
11	(株) 美映興業	¥19,730,000	
12	古川建設(株)	¥19,730,000	
13	ミヤビ工業	¥19,730,000	
14	(株) ヤマト	¥19,730,000	
15	降貴建設	¥19,730,000	
16	(株) 植鶴造園		辞退
17	(株) 酒井工務店		辞退
18	(有) 玉置産業		辞退
19	佃造園(株)		辞退
20	松本建設		辞退
21	(株) 門田商店		辞退
22	(株) 六映		辞退
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		