

令和5年度入札・契約結果

工事番号	230133		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道管理課
工事名	脇浜王子線(永寿橋)配水管布設替工事		
工事場所	貝塚市 畠中二丁目外3 地内		
工事概要	施工延長 L=64.12m 配水管布設工 DCIP(GX) φ150mm L=24.02m SUS150A L=40.10m 配管土工 L=23.80m 給水管切替工 1件 仮設管設置撤去工 一式 舗装工(t=5cm) A=180.3㎡ 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札(契約)日	令和5年9月25日		
当初	設計金額	¥33,781,000	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥30,294,000	【税込:円】
	工期	令和5年9月26日 ~ 令和6年6月28日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 104139		堺市北区南花田町36-1 大容建設 株式会社 代表取締役 池田 功三	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	大容建設(株)	¥27,540,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(随契理由)橋梁工事から水道工事までを一体工事として責任施工させるため。		