

令和5年度入札・契約結果

工事番号	230153		
工事種別	塗装工事	工事担当課	都市整備部 道路整備課
工事名	市道西町海塚麻生中線交通安全施設整備工事		
工事場所	貝塚市 中町外1 地内		
工事概要	施工延長 L=363.57m 区画線工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和5年11月9日		
当初	設計金額	¥3,489,200	【税込:円】
	最低制限価格	¥3,069,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥3,069,000	【税込:円】
	工期	令和5年11月10日 ~ 令和6年2月14日	
変更	変更請負額	¥3,433,100	
	変更工期	令和5年11月10日 ~ 令和6年3月14日	
落札(契約)業者		100129	
		貝塚市清見322-1	
		株式会社 六映	
		代表取締役 野末 直人	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)六映	¥2,790,000	落札
2	久保川土木興業(株)	¥2,790,000	
3	(株)西海産業	¥2,790,000	
4	(株)東光	¥2,790,000	
5	山崎建設(株)	¥2,790,000	
6	(株)ヤマト	¥2,790,000	
7	窪利産業(株)	¥2,790,000	
8	ミヤビ工業	¥2,790,000	
9	(有)タツミ建設	¥2,790,000	
10	(株)鷹野建設	¥2,790,000	
11	(株)kfカンパニー	¥2,790,000	
12	(株)西貫社	¥2,790,000	
13	(有)エファントケイ	¥2,790,000	
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)大阪府警察本部との協議の結果、外側線を消去することとなったため。		