

令和5年度入札・契約結果

工事番号	230157		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	都市整備部 道路整備課
工事名	市道近義の里住宅5号線道路改良工事		
工事場所	貝塚市 石才 地内		
工事概要	施工延長 L=97.35m 防護柵工 1式 撤去工 1式 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和5年11月30日		
当初	設計金額	¥3,021,700	【税込:円】
	最低制限価格	¥2,695,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥2,695,000	【税込:円】
	工期	令和5年12月1日 ~ 令和6年2月28日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市二色2-4-1-107	
110346		忠来工業	
		代表者 寺西 忠男	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	忠来工業	¥2,450,000	落札
2	(株)F' sテック	¥2,450,000	
3	延生建設(株)	¥2,450,000	
4	カ`仔(株)	¥2,450,000	
5	(株)関西総合管理	¥2,450,000	
6	(有)キノロ建設	¥2,450,000	
7	協和組	¥2,450,000	
8	(株)グリーンガーデン	¥2,450,000	
9	坂口建設(株)	¥2,450,000	
10	鷺森工務店(株)	¥2,450,000	
11	(株)サチホールディングス	¥2,450,000	
12	鈴木建設(株)	¥2,450,000	
13	総実工業(株)	¥2,450,000	
14	大一建設(株)	¥2,450,000	
15	(株)田中造園	¥2,450,000	
16	土肥設備	¥2,450,000	
17	(有)中筋建材店	¥2,450,000	
18	(株)ヤマト	¥2,450,000	
19	(有)エファント`ケイ		辞退
20	(株)GIC		辞退
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		