

令和5年度入札・契約結果

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|
| 工事番号 | 230161 | | |
| 工事種別 | 舗装工事 | 工事担当課 | 都市整備部 道路整備課 |
| 工事名 | 市道貝塚松尾寺1号線道路改良工事・舗装 | | |
| 工事場所 | 貝塚市 堀一丁目 地内 | | |
| 工事概要 | 施工延長 L=77.00m 舗装工(t=5cm) A=385.0㎡ | | |
| 契約の方法及び業者選定理由 | 指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。 | | |
| 入札(契約)日 | 令和5年12月14日 | | |
| 当初 | 設計金額 | ¥3,353,900 | 【税込:円】 |
| | 最低制限価格 | ¥2,981,000 | 【税込:円】 |
| | 落札(契約)金額 | ¥2,981,000 | 【税込:円】 |
| | 工期 | 令和5年12月15日 ~ 令和6年2月16日 | |
| 変更 | 変更請負額 | | |
| | 変更工期 | | |
| 落札(契約)業者 100213 | | 貝塚市堀3-3-5 | |
| | | 辻慶清掃 株式会社 | |
| | | 代表取締役 中田 一輝 | |
| (指名)業者名 | | 入札(見積)金額 (税抜:円) | 適用(備考) |
| 1 | 辻慶清掃(株) | ¥2,710,000 | 落札 |
| 2 | (株)井上商事 | ¥2,710,000 | |
| 3 | カト興業 | ¥2,710,000 | |
| 4 | (株)関西総合管理 | ¥2,710,000 | |
| 5 | 協和組 | ¥2,710,000 | |
| 6 | (株)興起組 | ¥2,710,000 | |
| 7 | コビキ建設 | ¥2,710,000 | |
| 8 | (株)サホルディングス | ¥2,710,000 | |
| 9 | (株)大工安工務店 | ¥2,710,000 | |
| 10 | (有)武内建設 | ¥2,710,000 | |
| 11 | (株)田中造園 | ¥2,710,000 | |
| 12 | (株)田中広工務店 | ¥2,710,000 | |
| 13 | (有)徳重工業 | ¥2,710,000 | |
| 14 | (有)中筋建材店 | ¥2,710,000 | |
| 15 | 西原工業 | ¥2,710,000 | |
| 16 | (株)美映興業 | ¥2,710,000 | |
| 17 | (株)門田商店 | ¥2,710,000 | |
| 18 | 佳産業 | ¥2,710,000 | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 備考 | 抽選により落札者決定 | | |