

令和5年度入札・契約結果

| | | | |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 工事番号 | 230164 | | |
| 工事種別 | 建築一式工事 | 工事担当課 | 都市整備部 建築住宅課 |
| 工事名 | 市営プール日除け鉄骨下地新設工事 | | |
| 工事場所 | 貝塚市 畠中一丁目 地内 | | |
| 工事概要 | 日除け鉄骨下地(幅12.7m奥行2.5m高さ2.5m)2ヵ所新設 | | |
| 契約の方法及び業者選定理由 | 指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。 | | |
| 入札(契約)日 | 令和5年11月30日 | | |
| 当初 | 設計金額 | ¥3,751,000 | 【税込:円】 |
| | 最低制限価格 | ¥3,443,000 | 【税込:円】 |
| | 落札(契約)金額 | ¥3,443,000 | 【税込:円】 |
| | 工期 | 令和5年12月1日 ~ 令和6年3月8日 | |
| 変更 | 変更請負額 | | |
| | 変更工期 | | |
| 落札(契約)業者 100171 | | 貝塚市三ヶ山507-5-1 株式会社 双葉産業 代表取締役 窪利 加子 | |
| (指名) 業者名 | | 入札(見積)金額 (税抜:円) | 適用(備考) |
| 1 | (株)双葉産業 | ¥3,130,000 | 落札 |
| 2 | (有)エファントケイ | ¥3,130,000 | |
| 3 | 延生建設(株) | ¥3,130,000 | |
| 4 | (株)関西総合管理 | ¥3,130,000 | |
| 5 | 坂口建設(株) | ¥3,130,000 | |
| 6 | 阪口製作所 | ¥3,130,000 | |
| 7 | 鷺森工務店(株) | ¥3,130,000 | |
| 8 | (有)中筋建材店 | ¥3,130,000 | |
| 9 | (株)美映興業 | ¥3,130,000 | |
| 10 | (株)ヒロテック | ¥3,130,000 | |
| 11 | (株)幹工務店 | ¥3,130,000 | |
| 12 | (株)ヤマモト | ¥3,130,000 | |
| 13 | 市岡建設(株) | | 無効 |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 備考 | 抽選により落札者決定 | | |