

令和5年度入札・契約結果

工事番号	230175		
工事種別	舗装工事	工事担当課	都市整備部 道路整備課
工事名	市道半田1号線道路改良工事・舗装		
工事場所	貝塚市 半田三丁目 地内		
工事概要	施工延長 L=36.00m 舗装工(t=5cm) A=150.4㎡ 構造物撤去工 1式 防護柵工 1式 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和5年12月14日		
当初	設計金額	¥1,525,700	【税込:円】
	最低制限価格	¥1,353,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥1,353,000	【税込:円】
	工期	令和5年12月15日 ~ 令和6年3月8日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100147		貝塚市小瀬479-2 株式会社 溝端工務店 代表取締役 溝端 啓二	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)溝端工務店	¥1,230,000	落札
2	(有)エファントケイ	¥1,230,000	
3	延生建設(株)	¥1,230,000	
4	カイ(株)	¥1,230,000	
5	喜輝建設(株)	¥1,230,000	
6	(有)キノヒロ建設	¥1,230,000	
7	(株)グリーンカーテン	¥1,230,000	
8	坂口建設(株)	¥1,230,000	
9	阪口製作所	¥1,230,000	
10	大昇建設(株)	¥1,230,000	
11	土肥設備	¥1,230,000	
12	(株)仲昌	¥1,230,000	
13	(株)ヒロテック	¥1,230,000	
14	(株)幹工務店	¥1,230,000	
15	(株)ヤマモト	¥1,230,000	
16	(株)F'sテック		辞退
17	(株)GIC		辞退
18	大一建設(株)		辞退
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		