

令和5年度入札・契約結果

工 事 番 号		240006		
工 事 種 別		土木一式工事	工 事 担 当 課	上下水道部 下水道推進課
工 事 名		地藏堂堤第3処理分区污水管布設工事第5工区		
工 事 場 所		貝塚市 地藏堂外2 地内		
工 事 概 要		施工延長 L=205.50(195.50)m 管布設工 VUφ200mm L=197.25(187.25)m 人孔設置工 10(9)箇所 污水枳設置工 10(12)箇所 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由		指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日		令和6年1月11日		
当初	設計金額	¥46,990,900	【税込:円】	
	最低制限価格	¥39,567,000	【税込:円】	
	落札(契約)金額	¥42,308,200	【税込:円】	
	工 期	令和6年1月12日 ～ 令和6年5月31日		
変更	変更請負額			
	変 更 工 期			
落札(契約)業者 100084		貝塚市名越878-3		
		株式会社 中尾建設		
		代表取締役 中尾 隆文		
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用 (備考)	
1	(株)中尾建設	¥35,970,000	落札	
2	久保川土木興業(株)	¥35,970,000		
3	窪利産業(株)	¥35,970,000		
4	樽谷建設工業(株)	¥35,970,000		
5	辻義設備工業(株)	¥35,970,000		
6	(株)鍋谷工務店	¥35,970,000		
7	光成運輸開発(株)	¥35,970,000		
8	山崎建設(株)	¥35,970,000		
9	南海建設興業(株)		辞退	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
備考	(変更理由)試験掘の追加、及び公共污水枳の設置箇所変更により、本管を延伸した増額。			