

# 令和6年度入札・契約結果

工事番号	240047		
工事種別	建築一式工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市立葛城小学校ブロック塀改修工事		
工事場所	貝塚市 木積 地内		
工事概要	<small>既存ブロック塀の撤去工事                  ・ブロック塀の撤去(計160.7㎡)                  フリス新設工事                  ・ブロックの設置(高さ2.0m距離4.4m、高さ1.8m距離55.3m)                  ・目かくしフリスの設置(高さ1.8m距離71.5m)                  その他附属工事一式</small>		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和6年5月30日		
当初	設計金額	¥24,222,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥22,088,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥22,088,000	【税込:円】
	工期	令和6年5月31日 ~ 令和6年10月11日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市加治33	
100107		古川建設 株式会社	
		代表取締役 古川 裕章	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	古川建設(株)	¥20,080,000	落札
2	(株)鳥野建設	¥20,080,000	
3	(有)幸伸設備工業	¥20,080,000	
4	コビキ建設	¥20,080,000	
5	(株)西海産業	¥20,080,000	
6	(株)大工安工務店	¥20,080,000	
7	(株)田中広工務店	¥20,080,000	
8	(有)玉置産業	¥20,080,000	
9	(株)仲昌	¥20,080,000	
10	南海建設興業(株)	¥20,080,000	
11	ミヤビ工業	¥20,080,000	
12	(株)ヤマト	¥20,080,000	
13	(株)六映	¥20,080,000	
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		