

令和6年度入札・契約結果

工事番号	240048		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道管理課
工事名	近義日根野線配水管移設工事(復元工事)(土工工事)(地藏堂堤第3第5工区)		
工事場所	貝塚市 地藏堂外2 地内		
工事概要	施工延長 L=150.90m 配管土工 L=150.90m 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号		
入札(契約)日	令和6年5月29日		
当初	設計金額	¥9,218,000	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥8,298,400	【税込:円】
	工期	令和6年5月30日 ~ 令和6年7月19日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100084		貝塚市名越878-3	
		株式会社 中尾建設	
		代表取締役 中尾 隆文	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)中尾建設	¥7,544,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(随契理由)下水道工事から水道復元工事までを一体工事として責任施工させるため。		