

令和6年度入札・契約結果

工 事 番 号		240053			
工 事 種 別		舗装工事		工 事 担 当 課	
				都市整備部 道路整備課	
工 事 名		市道貝塚堀線交通安全施設整備工事			
工 事 場 所		貝塚市 堀三丁目 地内			
工 事 概 要		施工延長 L=63.68m 舗装工(t=3cm) A=74.6㎡ 附帯工 1式 撤去工 1式			
契約の方法及び業者選定理由		指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。			
入札(契約)日		令和6年6月20日			
当初	設計金額	¥4,644,200	【税込:円】		
	最低制限価格	¥4,125,000	【税込:円】		
	落札(契約)金額	¥4,125,000	【税込:円】		
	工 期	令和6年6月21日 ～ 令和6年9月20日			
変更	変更請負額				
	変 更 工 期				
落札(契約)業者 100213		貝塚市堀3-3-5			
		辻慶清掃 株式会社			
		代表取締役 中田 一輝			
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)		適用(備考)	
1	辻慶清掃(株)	¥3,750,000		落札	
2	(株)井上商事	¥3,750,000			
3	(株)大工安工務店	¥3,750,000			
4	(株)田中造園	¥3,750,000			
5	(株)田中広工務店	¥3,750,000			
6	(有)南武産業	¥3,750,000			
7	(株)門田商店	¥3,750,000			
8	カト興業	¥3,750,000			
9	(株)関西総合管理	¥3,750,000			
10	西原工業	¥3,750,000			
11	協和組	¥3,750,000			
12	コビキ建設			辞退	
13	(有)徳重工業			辞退	
14	(有)中筋建材店			無効	
15	(有)武内建設			欠席	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
備考	抽選により落札者決定				