

令和6年度入札・契約結果

工事番号	240056		
工事種別	管工事(上水道)	工事担当課	上下水道部 水道管理課
工事名	王子住宅4号線外1線配水管移設工事(復元工事)(配管工事)(王子窪田第36工区)		
工事場所	貝塚市 王子 地内		
工事概要	施工延長 L=123.15m 配水管布設工 DCIP(GX)φ150mm L=53.80m DCIP(GX)φ75mm L=69.35m 給水管切替工 26件 仮設管撤去工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号		
入札(契約)日	令和6年5月29日		
当初	設計金額	¥15,345,000	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥13,759,900	【税込:円】
	工期	令和6年5月30日 ~ 令和6年9月6日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100307		貝塚市王子706 有限会社 岸上設備工業所 代表取締役 岸上 慶一	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)岸上設備工業所	¥12,509,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(随契理由)仮設から復元工事までを一体工事として責任施工させるため。		