

令和6年度入札・契約結果

工 事 番 号		240101			
工 事 種 別		管工事（上水道）		工 事 担 当 課	上下水道部 水道管理課
工 事 名		四拡道3号線配水管移設工事(復元工事)(配管工事)(堤第3工区)			
工 事 場 所		貝塚市 堤 地内			
工 事 概 要		施工延長 L=94.94m 配水管布設工 DCIP(GX) φ 300mm L=57.01m DCIP(GX) φ 100mm L=32.29m DCIP(GX) φ 75mm L=5.64m 給水管切替工 3件 仮設管撤去工 一式			
契約の方法及び業者選定理由		随意契約 地方公営企業法施行令第 2 1 条の 1 3 第 1 項第 2 号			
入札（契約）日		令和6年7月10日			
当初	設計金額	¥19,965,000		【税込:円】	
	最低制限価格			【税込:円】	
	落札(契約)金額	¥18,013,600		【税込:円】	
	工 期	令和6年7月11日 ～ 令和6年10月31日			
変更	変更請負額				
	変 更 工 期				
落札(契約)業者 100319		貝塚市澤40-1			
		生孝設備 株式会社			
		代表取締役 生長 好一			
(指名) 業者名			入札(見積)金額 (税抜:円)	適用（備考）	
1	生孝設備(株)		¥16,376,000		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
備考	(随契理由)仮設から復元までを一体工事として責任施工させるため。				