

令和6年度入札・契約結果

工 事 番 号		240102		
工 事 種 別		土木一式工事	工 事 担 当 課	上下水道部 水道管理課
工 事 名		四拡道3号線配水管移設工事(復元工事)(土工工事)(堤第3工区)		
工 事 場 所		貝塚市 堤 地内		
工 事 概 要		施工延長 L=92.30m 配管土工 L=92.30m		
契約の方法及び業者選定理由		随意契約 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号		
入札(契約)日		令和6年7月10日		
当初	設計金額	¥7,095,000	【税込:円】	
	最低制限価格		【税込:円】	
	落札(契約)金額	¥6,441,600	【税込:円】	
	工 期	令和6年7月11日 ～ 令和6年9月20日		
変更	変更請負額			
	変 更 工 期			
落札(契約)業者 100137		貝塚市三ヶ山433-1		
		有限会社 歩産業		
		代表取締役 樋口 京子		
(指名) 業者名			入札(見積)金額 (税抜:円)	適用 (備考)
1	(有)歩産業		¥5,856,000	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
備考	(随契理由)下水道工事から水道復元工事までを一体工事として責任施工させるため。			