令 和 6 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

工事番号	240124		
工事種別	電気工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市立貝塚病院非常電源装置改修工事		
工事場所	貝塚市　堀三丁目　地内		
工事概要	無停電電源装置(30kVA)の改修工事 その他附帯工事　一式		
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札　　貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札（契約）日	令和6年9月24日		
当初 設計金額	¥49,588,000	【税込:円】 **＊事後公表**	
当初 最低制限価格	¥45,617,000	【税込:円】 **＊事後公表**	
当初 落札(契約)金額	¥48,400,000	【税込:円】	
当初 工期	契約締結日の翌日　～　令和7年3月28日		
変更 変更請負額			
変更 変更工期			
落札(契約)業者	大阪市西区阿波座2-1-4		
	住友電設 株式会社		
102545	取締役社長　谷　信		

	（指名）業者名	入札(見積)金額 1回目（税抜:円）	入札(見積)金額 2回目（税抜:円）	入札(見積)金額 3回目（税抜:円）	適用（備考）
1	住友電設(株)	¥44,000,000			落札

備考	