令 和 6 年 度 入 札 · 契 約 結 果

					一个 关	加木	
工	事	番	号	250003			
工	事	種	別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課	
エ	Ę	Ĭ.	名	王子窪田処理分区汚水管布	設工事第39工区		
工 事 場 所			所	貝塚市 王子 地内			
工 事 概 要			要	布設工 VUφ200 L=245.88(247.62)m 人孔設置工 13箇所 汚水桝設置工 29(37) 箇所			
契約	の方法及び	「業者選	定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。			
	入札 (彗	型約)	日	令和6年12月5日			
	設計金額			¥48, 448, 400	【税込:円】		
当	最低制限価格			¥43, 461, 000			
初	落札(契約)金額			¥43, 461, 000 【税込:円】			
	工期			令和6年12月6日 ~ 令和7年7月4日			
変更		 巨請負額					
更	変り	更 工	期				
	落札(契	約)業	者	貝塚市三ケ山568-7			
				山﨑建設 株式			
]	100123	代表取締役 7	「副田 斉 「記」「A MARIE 」		
			(指名)業者名	入札(見積)金額 (税抜:円)	適用 (備考)	
1	山﨑建	没(株)			¥39, 510, 000	落札	
2	南海建	没興業				辞退	
3	(株)西洋				¥39, 510, 000		
4	樽谷建				¥39, 510, 000		
5	光成運輸開発(株)				¥39, 510, 000		
6 7	(株)小西建設				¥39, 510, 000 ¥39, 510, 000		
8	(株)東光 窪利産業(株)				¥39, 510, 000 ¥39, 510, 000		
9	(株) 鳫野建設				¥39, 510, 000		
10	(,hk) wa-	与定队			103, 010, 000		
11							
12							
13							
14							
15							
16 17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24 25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
35							
36							
37							
38							
備	(変更理	由)下才	k本管の)短縮、公共汚水桝の増減によ	る内容変更。		
考							