令 和 7 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

工事番号	250029		
工事種別	管工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	三館等合同施設建設工事(給排水衛生設備工事)		
工事場所	貝塚市　堀外2　地内		
工事概要	複合施設新築工事に伴う給排水衛生設備工事(衛生器具設備工事　給排水･給湯設備工事　消火設備工事　ガス設備工事　浴室循環ろ過設備工事)		
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札　　貝塚市建設工事入札実施要綱による。		
入札（契約）日	令和7年6月10日		
当初 設計金額	¥149,897,000	【税込:円】 **＊事後公表**	
当初 最低制限価格	¥137,896,000	【税込:円】 **＊事後公表**	
当初 落札(契約)金額	¥138,193,000	【税込:円】	
当初 工期	令和7年6月11日　～　令和8年10月30日		
変更 変更請負額			
変更 変更工期			
落札(契約)業者	貝塚市澤1282		
	奥田商工 株式会社		
100303	代表取締役　奥田　康雅		

	（指名）業者名	入札(見積)金額 1回目（税抜:円）	入札(見積)金額 2回目（税抜:円）	入札(見積)金額 3回目（税抜:円）	適用（備考）
1	奥田商工(株)	¥125,630,000			落札
2	柳生・生孝建設工事共同企業体	辞退			辞退

備考	