令 和 7 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

工事番号	250064		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	都市整備部 道路整備課
工事名	市道脇浜見出川線(昭永橋歩道橋)橋梁補修工事		
工事場所	貝塚市　浦田外1　地内		
工事概要	橋梁補修工　断面修復工 1式　ひび割れ補修工 1式　表面保護工 1式　橋梁塗装工 1式　舗装打換え工 1式　橋面防水工 1式　防護柵取替工 1式　伸縮装置取替工 1式　仮設工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札　　貝塚市建設工事入札実施要綱による。		
入札（契約）日	令和7年7月22日		
当初 設計金額	¥83,711,100	【税込:円】 ＊事後公表	
当初 最低制限価格	¥75,053,000	【税込:円】 ＊事後公表	
当初 落札(契約)金額	¥75,108,000	【税込:円】	
当初 工期	令和7年7月23日　～　令和8年8月31日		
変更 変更請負額			
変更 変更工期			
落札(契約)業者	堺市西区浜寺元町2-170		
	株式会社 今重興産		
104276	代表取締役　橋本　裕子		

	(指名) 業者名	入札(見積)金額 1回目 (税抜:円)	入札(見積)金額 2回目 (税抜:円)	入札(見積)金額 3回目 (税抜:円)	適用 (備考)
1	(株)今重興産	¥68,280,000			落札
2	ｾﾞﾛ建設工業(株)	¥68,990,000			
3	奈良建設(株) 大阪支店	¥68,208,000			失格
4	酒井工業(株) 大阪本社	辞退			辞退
5	(株)昭和塗工社	欠席			欠席

備考	