

令和7年度入札・契約結果

工事番号	250084		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	地蔵堂堤第3処理分区汚水管布設工事第6工区		
工事場所	貝塚市 橋本外1 地内		
工事概要	管布設工 VU φ 200 L=84.85(84.62)m 人孔設置工 7(6)箇所 汚水柵設置工 7(9)箇所		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和7年7月10日		
当初	設計金額	¥23,188,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥20,812,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥20,812,000	【税込:円】
工期	令和7年7月11日 ~ 令和7年11月14日		
変更	変更請負額	¥21,125,500	
	変更工期		
落札(契約)業者	貝塚市橋本950		
	株式会社 門田商店		
	100118	代表取締役 門田 寿	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)門田商店	¥18,920,000	落札
2	(株)酒井工務店		辞退
3	(株)六映	¥18,920,000	
4	西原工業	¥18,920,000	
5	西弘商店	¥18,920,000	
6	ミビコ工業	¥18,920,000	
7	TGN工業	¥18,920,000	
8	泉州興業(株)	¥18,920,000	
9	(株)泉洋建設産業	¥18,920,000	
10	赤野建設	¥18,920,000	
11	佃造園(株)	¥18,920,000	
12	松本建設	¥18,920,000	
13	(有)幸伸設備工業	¥18,920,000	
14	(有)南川造園	¥18,920,000	
15	(株)西貢社	¥18,920,000	
16	(株)ヤマキ建設	¥18,920,000	
17	(株)植鶴造園	¥18,920,000	
18	古川建設(株)	¥18,920,000	
19	(有)アルファ産業	¥18,920,000	
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)水替え工追加および交通誘導員増員による増額。		