

令和7年度入札・契約結果

工事番号	250090		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道管理課
工事名	王子4号線配水管移設工事(復元工事)(土工工事)(王子窪田第42工区)		
工事場所	貝塚市 王子 地内		
工事概要	配管土工 L=139.02m		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号		
入札(契約)日	令和7年6月19日		
当初	設計金額	¥6,809,000	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥6,173,200	【税込:円】
	工期	令和7年6月20日 ~ 令和7年8月29日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100044		貝塚市馬場76-1-3F 株式会社 西海産業 代表取締役 久保川 侑子	
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)西海産業	¥5,612,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(随契理由)下水道工事から水道復元工事までを一体工事として責任施工させるため。		