

令和7年度入札・契約結果

工 事 番 号		250115	
工 事 種 別		管工事（上水道）	工 事 担 当 課
工 事 名		王子住宅1号線外3線配水管移設工事(復元工事)(配管工事)(王子窪田第39工区)	
工 事 場 所		貝塚市 王子 地内	
工 事 概 要		DCIP(GX) φ 150mm L=129.19m φ 75mm L=91.84m PP φ 50mm L=23.00m 仮管工 一式	
契約の方法及び業者選定理由		随意契約 地方公営企業法施行令第 2 1 条の 1 3 第 1 項第 2 号	
入札（契約）日		令和7年7月30日	
当初	設計金額	¥26,070,000	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥23,410,200	【税込:円】
	工 期	令和7年7月31日 ～ 令和7年12月5日	
変更	変更請負額		
	変 更 工 期		
落札(契約)業者 100327		貝塚市脇浜1-13-20	
		株式会社 秀設	
		代表取締役 北野 秀樹	
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用（備考）
1	(株)秀設	¥21,282,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(随契理由)仮設から復元までを一体工事として責任施工させるため。		