# 令 和 7 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事番号 | 250117 | | |
| 工事種別 | 機械器具設置工事 | 工事担当課 | 上下水道部 下水道推進課 |
| 工事名 | 難波川ﾎﾟﾝﾌﾟ場外1水中ﾎﾟﾝﾌﾟ改築工事 | | |
| 工事場所 | 貝塚市　西町外1　地内 | | |
| 工事概要 | 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ更新 2台 | | |
| 契約の方法及び業者選定理由 | 一般競争入札　　貝塚市建設工事入札実施要綱による。 | | |
| 入札（契約）日 | 令和7年10月7日 | | |
| 当初 設計金額 | ¥9,006,800 | 【税込:円】 ＊事後公表 | |
| 当初 最低制限価格 | ¥8,283,000 | 【税込:円】 ＊事後公表 | |
| 当初 落札(契約)金額 | ¥8,284,100 | 【税込:円】 | |
| 当初 工期 | 令和7年10月8日　～　令和8年3月25日 | | |
| 変更 変更請負額 | | | |
| 変更 変更工期 | | | |
| 落札(契約)業者 | 兵庫県芦屋市打出町7-18 | | |
| | 新明和ｱｸｱﾃｸｻｰﾋﾞｽ 株式会社 関西ｾﾝﾀｰ | | |
| 103798 | 所長　竹内　大幸 | | |

| | （指名）業者名 | 入札(見積)金額 1回目（税抜:円） | 入札(見積)金額 2回目（税抜:円） | 入札(見積)金額 3回目（税抜:円） | 適用（備考） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新明和ｱｸｱﾃｸｻｰﾋﾞｽ(株) 関西ｾﾝﾀｰ | ¥7,531,000 | | | 落札 |
| 2 | (株)ｻﾝｾｲ | ¥7,529,000 | | | 失格 |
| 3 | (株)ﾐｽﾞﾊ 大阪営業所 | 辞退 | | | 辞退 |

| | |
|---|---|
| 備考 | |