

# 令和7年度入札・契約結果

|                        |                        |                                                |             |             |    |
|------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|----|
| 工 事 番 号                |                        | 250130                                         |             |             |    |
| 工 事 種 別                |                        | 管工事（上水道）                                       |             | 工 事 担 当 課   |    |
|                        |                        |                                                |             | 上下水道部 水道管理課 |    |
| 工 事 名                  |                        | 海塚鳥羽線配水管布設替工事(配管工事)                            |             |             |    |
| 工 事 場 所                |                        | 貝塚市 海塚二丁目 地内                                   |             |             |    |
| 工 事 概 要                |                        | DCIP(GX) φ100mm L=217.17m φ75mm L=4.06m 仮管工 一式 |             |             |    |
| 契約の方法及び業者選定理由          |                        | 指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。              |             |             |    |
| 入札（契約）日                |                        | 令和7年9月25日                                      |             |             |    |
| 当初                     | 設計金額                   | ¥32,879,000                                    | 【税込:円】      |             |    |
|                        | 最低制限価格                 | ¥29,667,000                                    | 【税込:円】      |             |    |
|                        | 落札(契約)金額               | ¥29,667,000                                    | 【税込:円】      |             |    |
|                        | 工 期                    | 令和7年9月26日 ～ 令和8年2月27日                          |             |             |    |
| 変更                     | 変更請負額                  | ¥29,904,600                                    |             |             |    |
|                        | 変 更 工 期                | 令和7年9月26日 ～ 令和8年3月13日                          |             |             |    |
| 落札(契約)業者<br><br>100315 |                        | 貝塚市水間471-1                                     |             |             |    |
|                        |                        | ヨハ-産業 株式会社                                     |             |             |    |
|                        |                        | 代表取締役 山本 泰子                                    |             |             |    |
| (指名) 業者名               |                        | 入札(見積)金額<br>(税抜:円)                             |             | 適用（備考）      |    |
| 1                      | ヨハ-産業(株)               |                                                | ¥26,970,000 |             | 落札 |
| 2                      | 阪南設備工業(株)              |                                                |             |             | 辞退 |
| 3                      | 生和設備工業(株)              |                                                | ¥26,970,000 |             |    |
| 4                      | 福井電気設備(株)              |                                                | ¥26,970,000 |             |    |
| 5                      | 石原水道                   |                                                | ¥26,970,000 |             |    |
| 6                      | 福井設備                   |                                                | ¥26,970,000 |             |    |
| 7                      | ミミ設備(株)                |                                                | ¥26,970,000 |             |    |
| 8                      | 生孝設備(株)                |                                                | ¥26,970,000 |             |    |
| 9                      | (有)西村水道                |                                                | ¥26,970,000 |             |    |
| 10                     | (株)オクダ                 |                                                | ¥26,970,000 |             |    |
| 11                     | (株)良本設備工業              |                                                | ¥26,970,000 |             |    |
| 12                     |                        |                                                |             |             |    |
| 13                     |                        |                                                |             |             |    |
| 14                     |                        |                                                |             |             |    |
| 15                     |                        |                                                |             |             |    |
| 16                     |                        |                                                |             |             |    |
| 17                     |                        |                                                |             |             |    |
| 18                     |                        |                                                |             |             |    |
| 19                     |                        |                                                |             |             |    |
| 20                     |                        |                                                |             |             |    |
| 21                     |                        |                                                |             |             |    |
| 22                     |                        |                                                |             |             |    |
| 23                     |                        |                                                |             |             |    |
| 24                     |                        |                                                |             |             |    |
| 25                     |                        |                                                |             |             |    |
| 26                     |                        |                                                |             |             |    |
| 27                     |                        |                                                |             |             |    |
| 28                     |                        |                                                |             |             |    |
| 29                     |                        |                                                |             |             |    |
| 30                     |                        |                                                |             |             |    |
| 31                     |                        |                                                |             |             |    |
| 32                     |                        |                                                |             |             |    |
| 33                     |                        |                                                |             |             |    |
| 34                     |                        |                                                |             |             |    |
| 35                     |                        |                                                |             |             |    |
| 36                     |                        |                                                |             |             |    |
| 37                     |                        |                                                |             |             |    |
| 38                     |                        |                                                |             |             |    |
| 備考                     | (変更理由)石綿管の処分が必要になったため。 |                                                |             |             |    |