

# 令和7年度入札・契約結果

|                        |                                            |                                   |                    |           |             |
|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------|-------------|
| 工 事 番 号                |                                            | 250134                            |                    |           |             |
| 工 事 種 別                |                                            | 土木一式工事                            |                    | 工 事 担 当 課 | 上下水道部 水道管理課 |
| 工 事 名                  |                                            | 永寿団地1号線配水管布設替工事(土工工事)             |                    |           |             |
| 工 事 場 所                |                                            | 貝塚市 三ツ松 地内                        |                    |           |             |
| 工 事 概 要                |                                            | 配管土工 L=270.82m 舗装工 A=1214.4㎡      |                    |           |             |
| 契約の方法及び業者選定理由          |                                            | 指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。 |                    |           |             |
| 入札(契約)日                |                                            | 令和7年9月25日                         |                    |           |             |
| 当初                     | 設計金額                                       | ¥23,903,000                       | 【税込:円】             |           |             |
|                        | 最低制限価格                                     | ¥21,472,000                       | 【税込:円】             |           |             |
|                        | 落札(契約)金額                                   | ¥21,472,000                       | 【税込:円】             |           |             |
|                        | 工 期                                        | 令和7年9月26日 ～ 令和8年2月20日             |                    |           |             |
| 変更                     | 変更請負額                                      | ¥22,825,000                       |                    |           |             |
|                        | 変 更 工 期                                    | 令和7年9月26日 ～ 令和8年3月19日             |                    |           |             |
| 落札(契約)業者<br><br>100175 |                                            | 貝塚市清児435                          |                    |           |             |
|                        |                                            | 松本建設                              |                    |           |             |
|                        |                                            | 代表者 松本 政信                         |                    |           |             |
| (指名) 業者名               |                                            |                                   | 入札(見積)金額<br>(税抜:円) | 適用 (備考)   |             |
| 1                      | 松本建設                                       |                                   | ¥19,520,000        | 落札        |             |
| 2                      | (株)双葉産業                                    |                                   | ¥19,520,000        |           |             |
| 3                      | TGN工業                                      |                                   | ¥19,520,000        |           |             |
| 4                      | 泉州興業(株)                                    |                                   | ¥19,520,000        |           |             |
| 5                      | (株)泉洋建設産業                                  |                                   | ¥19,520,000        |           |             |
| 6                      | 赤野建設                                       |                                   | ¥19,520,000        |           |             |
| 7                      | (株)酒井工務店                                   |                                   | ¥19,520,000        |           |             |
| 8                      | (有)幸伸設備工業                                  |                                   | ¥19,520,000        |           |             |
| 9                      | (株)ムーブ・フォワード                               |                                   | ¥19,520,000        |           |             |
| 10                     | (有)前田組                                     |                                   | ¥19,520,000        |           |             |
| 11                     | (株)西貫社                                     |                                   | ¥19,520,000        |           |             |
| 12                     | (株)ヤマキ建設                                   |                                   | ¥19,520,000        |           |             |
| 13                     | (株)植鶴造園                                    |                                   | ¥19,520,000        |           |             |
| 14                     | 古川建設(株)                                    |                                   | ¥19,520,000        |           |             |
| 15                     | (有)タヨシ建設                                   |                                   | ¥19,520,000        |           |             |
| 16                     | (有)アルファ産業                                  |                                   | ¥19,520,000        |           |             |
| 17                     | (株)六映                                      |                                   | ¥19,520,000        |           |             |
| 18                     | 西原工業                                       |                                   | ¥19,520,000        |           |             |
| 19                     | 西弘商店                                       |                                   | ¥19,520,000        |           |             |
| 20                     | (有)武内建設                                    |                                   | ¥19,520,000        |           |             |
| 21                     |                                            |                                   |                    |           |             |
| 22                     |                                            |                                   |                    |           |             |
| 23                     |                                            |                                   |                    |           |             |
| 24                     |                                            |                                   |                    |           |             |
| 25                     |                                            |                                   |                    |           |             |
| 26                     |                                            |                                   |                    |           |             |
| 27                     |                                            |                                   |                    |           |             |
| 28                     |                                            |                                   |                    |           |             |
| 29                     |                                            |                                   |                    |           |             |
| 30                     |                                            |                                   |                    |           |             |
| 31                     |                                            |                                   |                    |           |             |
| 32                     |                                            |                                   |                    |           |             |
| 33                     |                                            |                                   |                    |           |             |
| 34                     |                                            |                                   |                    |           |             |
| 35                     |                                            |                                   |                    |           |             |
| 36                     |                                            |                                   |                    |           |             |
| 37                     |                                            |                                   |                    |           |             |
| 38                     |                                            |                                   |                    |           |             |
| 備考                     | (変更理由)廃路盤処分の追加、および既設管撤去に伴う土量・埋戻し材料が増加したため。 |                                   |                    |           |             |