

令和7年度入札・契約結果

工事番号	250150		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道管理課
工事名	西町海塚麻生中線配水管布設替工事(土工工事)		
工事場所	貝塚市 鳥羽 地内		
工事概要	配管土工 L=174.69m 舗装工 A=1094.8㎡		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和7年10月23日		
当初	設計金額	¥17,974,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥16,115,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥16,115,000	【税込:円】
	工期	令和7年10月24日 ~ 令和8年3月19日	
変更	変更請負額	¥16,489,000	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市水間200-1	
100041		コビキ建設	
		代表者 木挽 和男	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	コビキ建設	¥14,650,000	落札
2	(株)仲昌	¥14,650,000	
3	(株)田中造園	¥14,650,000	
4	(有)南武産業	¥14,650,000	
5	辻慶清掃(株)	¥14,650,000	
6	千田建設(株)	¥14,650,000	
7	(株)関西総合管理	¥14,650,000	
8	(株)田中広工務店	¥14,650,000	
9	佳産業	¥14,650,000	
10	(有)玉置産業	¥14,650,000	
11	(株)マルゼン	¥14,650,000	
12	(株)ヤマト	¥14,650,000	
13	(有)南川造園	¥14,650,000	
14	大一建設(株)	¥14,650,000	
15	阪口製作所	¥14,650,000	
16	(有)徳重工業	¥14,650,000	
17	鈴木建設(株)	¥14,650,000	
18	(有)清舗装	¥16,115,000	
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)改良層部分の撤去に費用が生じたため。		