

令和7年度入札・契約結果

工事番号	250153		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	堤処理分区污水管布設工事第5工区		
工事場所	貝塚市 堤 地内		
工事概要	布設工 VUφ200 L=116.36(120.66)m 人孔設置工 10(11)箇所 污水柵設置工 9(11)箇所		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和7年11月13日		
当初	設計金額	¥19,496,400	【税込:円】
	最低制限価格	¥17,391,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥17,391,000	【税込:円】
	工期	令和7年11月14日 ~ 令和8年3月13日	
変更	変更請負額	¥16,854,200	
	変更工期		
落札(契約)業者 100509		貝塚市地藏堂273 株式会社 田中造園 代表取締役 田中 一哉	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)田中造園	¥15,810,000	落札
2	(有)南武産業	¥9,060,000	無効
3	(株)ヤマト		辞退
4	鈴木建設(株)		辞退
5	(株)関西総合管理	¥15,810,000	
6	(有)清舗装	¥15,810,000	
7	佳産業	¥15,810,000	
8	(株)田中広工務店	¥15,810,000	
9	土肥設備	¥15,810,000	
10	千田建設(株)	¥15,810,000	
11	辻慶清掃(株)	¥15,810,000	
12	(有)玉置産業	¥15,810,000	
13	(株)マルゼン	¥15,810,000	
14	大一建設(株)	¥15,810,000	
15	阪口製作所	¥15,810,000	
16	(有)徳重工業	¥15,810,000	
17	(株)仲昌	¥15,810,000	
18	かト興業	¥17,724,000	
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)住民との協議により公共污水柵と路線延長を変更したため。		