

令和7年度入札・契約結果

工事番号	250159		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	津田南排水路管渠築造工事		
工事場所	貝塚市 津田南町 地内		
工事概要	管渠工 FRPMφ250 L=27.50m FRPMφ200 L=11.15m 集水柵工 5箇所 水路工 L=5.80m		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和7年11月13日		
当初	設計金額	¥5,959,800	【税込:円】
	最低制限価格	¥5,324,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥5,324,000	【税込:円】
	工期	令和7年11月14日 ~ 令和8年2月27日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100047		貝塚市半田750-1 坂口建設 株式会社 代表取締役 坂口 剛士	
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	坂口建設(株)	¥4,840,000	落札
2	大弥建設(株)	¥4,840,000	無効
3	(株)グリーンガーデン	¥4,840,000	
4	忠来工業	¥4,840,000	
5	喜輝建設(株)	¥4,840,000	
6	木村工業(株)	¥4,840,000	
7	(株)ヒロテック	¥4,840,000	
8	(有)中筋建材店	¥4,840,000	
9	(株)矢倉工業	¥4,840,000	
10	鷺森工務店(株)	¥4,840,000	
11	合田工業	¥4,840,000	
12	ガイ(株)	¥4,840,000	
13	総実工業(株)	¥4,840,000	
14	(株)ヤマト	¥4,840,000	
15	(株)M. PEACEFUL建築	¥4,840,000	
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更契約)材料の減少と試掘の追加による内容変更。		