令 和 7 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

工事番号	250161		
工事種別	解体工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	すくすく子ども館解体撤去工事		
工事場所	貝塚市　名越　地内		
工事概要	解体施設：建築物(S造2階建て･延床面積933.09㎡)、附帯施設(遊具･植栽など一式)		
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札　　貝塚市建設工事入札実施要綱による。		
入札（契約）日	令和7年12月16日		
当初 設計金額	¥72,259,000	【税込:円】 **＊事後公表**	
当初 最低制限価格	¥66,473,000	【税込:円】 **＊事後公表**	
当初 落札(契約)金額		【税込:円】	
当初 工期	令和7年12月17日　～　令和8年7月31日		
変更 変更請負額			
変更 変更工期			
落札(契約)業者			

	（指名）業者名	入札(見積)金額 1回目（税抜:円）	入札(見積)金額 2回目（税抜:円）	入札(見積)金額 3回目（税抜:円）	適用（備考）
1	(株)小西建設	¥45,800,000			失格
2	樽谷建設工業(株)	¥46,750,000			失格
3	西弘商店	¥47,000,000			失格
4	ﾐﾔﾋﾞ工業	¥48,250,000			失格
5	窪利産業(株)	¥49,500,000			失格
6	(株)鍋谷工務店	¥50,000,000			失格
7	山﨑建設(株)	¥52,900,000			失格
8	(株)鳶野建設	¥54,050,000			失格

備考	