令 和 7 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

工事番号	250184		
工事種別	解体工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	すくすく子ども館解体撤去工事その2		
工事場所	貝塚市　名越　地内		
工事概要	解体施設:建築物(S造2階建て・H16年建設)、延床面積933.09㎡、建築面積521.52㎡、附帯施設(遊具・植栽など一式)		
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札　　貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札（契約）日	令和8年3月3日		
当初 設計金額	¥72,314,000	【税込:円】 **＊事後公表**	
当初 最低制限価格	¥54,230,000	【税込:円】 **＊事後公表**	
当初 落札(契約)金額	¥54,340,000	【税込:円】	
当初 工期	令和8年3月4日　～　令和8年10月16日		
変更 変更請負額			
変更 変更工期			
落札(契約)業者	貝塚市窪田21-10		
	ﾐﾔﾋﾞ工業		
100162	代表者　宮本　雅也		

	（指名）業者名	入札(見積)金額 1回目（税抜:円）	入札(見積)金額 2回目（税抜:円）	入札(見積)金額 3回目（税抜:円）	適用（備考）
1	ﾐﾔﾋﾞ工業	¥49,400,000			落札
2	窪利産業(株)	¥49,405,000			
3	(株)小西建設	¥49,500,000			
4	西弘商店	¥55,000,000			
5	(株)鳫野建設	¥60,500,000			
6	山﨑建設(株)	¥61,914,000			
7	(株)鍋谷工務店	¥62,020,000			
8	(有)ﾀﾂﾖｼ建設	無効			無効
9	樽谷建設工業(株)	欠席			欠席

備考	