# 令 和 8 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工　事　番　号 | 260017 | | |
| 工　事　種　別 | 管工事（上水道） | 工　事　担　当　課 | 上下水道部 水道管理課 |
| 工　事　名 | 王子6号線外2線配水管移設工事(復元工事)(配管工事)(王子窪田第44工区) | | |
| 工　事　場　所 | 貝塚市　王子　地内 | | |
| 工　事　概　要 | DCIP(GX)φ100mm L=28.19(28.82)m DCIP(GX)φ75mm L=90.25(89.27)m PPφ50mm L=40.40m　仮管工 一式 | | |
| 契約の方法及び業者選定理由 | 随意契約　　地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 | | |
| 入札（契約）日 | 令和8年4月14日 | | |
| 当初 設計金額 | ¥12,980,000 | 【税込:円】 | |
| 当初 最低制限価格 | | 【税込:円】 | |
| 当初 落札(契約)金額 | ¥11,625,900 | 【税込:円】 | |
| 当初 工　期 | 令和8年4月15日　～　令和8年8月7日 | | |
| 変更 変更請負額 | ¥11,753,500 | | |
| 変更 変　更　工　期 | | | |
| 落札(契約)業者 | 貝塚市麻生中687-1 | | |
| | 株式会社 良本設備工業 | | |
| 110263 | 代表取締役　良本　晃一 | | |

| | （指名）業者名 | 入札(見積)金額（税抜:円） | 適用（備考） |
|---|---|---|---|
| 1 | (株)良本設備工業 | ¥10,569,000 | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 備考 | (変更理由)資材価格等の高騰に対する特例措置を適用したため。 | | |