

令和8年度入札・契約結果

工事番号	260021		
工事種別	管工事(上水道)	工事担当課	上下水道部 水道管理課
工事名	一の宮堤線外3線配水管移設工事(復元工事)(配管工事)(浦田窪田第29工区)		
工事場所	貝塚市 堤 地内		
工事概要	DCIP(GX)φ100mm L=260.29m φ75mm L=1.00m PPφ50mm L=31.80m 仮管工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号		
入札(契約)日	令和8年4月14日		
当初	設計金額	¥25,993,000	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥23,322,200	【税込:円】
	工期	令和8年4月15日 ~ 令和8年8月7日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100303		貝塚市澤1282 奥田商工 株式会社 代表取締役 奥田 康雅	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	奥田商工(株)	¥21,202,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(随契理由)仮設から復元までを一体工事として責任施工させるため。		