

令和8年度入札・契約結果

| | | | | | |
|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 工事番号 | 260025 | | | | |
| 工事種別 | その他 | 工事担当課 | 都市整備部 建築住宅課 | | |
| 工事名 | すくすく子ども館浄化槽解体撤去工事 | | | | |
| 工事場所 | 貝塚市 名越 地内 | | | | |
| 工事概要 | 解体施設 合併式浄化槽(25人槽) 1槽 | | | | |
| 契約の方法及び業者選定理由 | 指名競争入札 | 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。 | | | |
| 入札(契約)日 | 令和8年5月19日 | | | | |
| 当初 | 設計金額 | ¥2,805,000 | 【税込:円】 | | |
| | 最低制限価格 | ¥1,910,000 | 【税込:円】 | | |
| | 落札(契約)金額 | | 【税込:円】 | | |
| | 工期 | 令和8年5月20日 ~ 令和8年8月21日 | | | |
| 変更 | 変更請負額 | | | | |
| | 変更工期 | | | | |
| 落札(契約)業者 | | | | | |
| (指名)業者名 | | 入札(見積)金額 1回目(税抜:円) | 入札(見積)金額 2回目(税抜:円) | 入札(見積)金額 3回目(税抜:円) | 適用(備考) |
| 1 | (株)コスモエンジニア | | | | 辞退 |
| 2 | 辻義設備工業(株) | | | | 欠席 |
| 3 | 阪南設備工業(株) | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 備考 | 入札参加者が2に満たないため | | | | |

入札中止