

# 令和8年度入札・契約結果

|                        |                                       |                                        |                    |             |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------|
| 工 事 番 号                |                                       | 260040                                 |                    |             |
| 工 事 種 別                |                                       | 土木一式工事                                 | 工 事 担 当 課          | 上下水道部 水道管理課 |
| 工 事 名                  |                                       | 半田三昧川線配水管移設工事(復元工事)(土工工事)(半田第2第8工区)    |                    |             |
| 工 事 場 所                |                                       | 貝塚市 半田四丁目外1 地内                         |                    |             |
| 工 事 概 要                |                                       | 配管土工 L=210.33m                         |                    |             |
| 契約の方法及び業者選定理由          |                                       | 随意契約 地方公営企業法施行令第 2 1 条の 1 3 第 1 項第 2 号 |                    |             |
| 入札 (契約) 日              |                                       | 令和8年5月12日                              |                    |             |
| 当初                     | 設計金額                                  | ¥8,514,000                             | 【税込:円】             |             |
|                        | 最低制限価格                                |                                        | 【税込:円】             |             |
|                        | 落札(契約)金額                              | ¥7,697,800                             | 【税込:円】             |             |
|                        | 工 期                                   | 令和8年5月13日 ～ 令和8年6月12日                  |                    |             |
| 変更                     | 変更請負額                                 |                                        |                    |             |
|                        | 変 更 工 期                               | 令和8年5月13日 ～ 令和8年7月3日                   |                    |             |
| 落札(契約)業者<br><br>100091 |                                       | 貝塚市王子17-1                              |                    |             |
|                        |                                       | 南海建設興業 株式会社                            |                    |             |
|                        |                                       | 代表取締役 吉田 成夫                            |                    |             |
| (指名) 業者名               |                                       |                                        | 入札(見積)金額<br>(税抜:円) | 適用 (備考)     |
| 1                      | 南海建設興業(株)                             |                                        | ¥6,998,000         |             |
| 2                      |                                       |                                        |                    |             |
| 3                      |                                       |                                        |                    |             |
| 4                      |                                       |                                        |                    |             |
| 5                      |                                       |                                        |                    |             |
| 6                      |                                       |                                        |                    |             |
| 7                      |                                       |                                        |                    |             |
| 8                      |                                       |                                        |                    |             |
| 9                      |                                       |                                        |                    |             |
| 10                     |                                       |                                        |                    |             |
| 11                     |                                       |                                        |                    |             |
| 12                     |                                       |                                        |                    |             |
| 13                     |                                       |                                        |                    |             |
| 14                     |                                       |                                        |                    |             |
| 15                     |                                       |                                        |                    |             |
| 16                     |                                       |                                        |                    |             |
| 17                     |                                       |                                        |                    |             |
| 18                     |                                       |                                        |                    |             |
| 19                     |                                       |                                        |                    |             |
| 20                     |                                       |                                        |                    |             |
| 21                     |                                       |                                        |                    |             |
| 22                     |                                       |                                        |                    |             |
| 23                     |                                       |                                        |                    |             |
| 24                     |                                       |                                        |                    |             |
| 25                     |                                       |                                        |                    |             |
| 26                     |                                       |                                        |                    |             |
| 27                     |                                       |                                        |                    |             |
| 28                     |                                       |                                        |                    |             |
| 29                     |                                       |                                        |                    |             |
| 30                     |                                       |                                        |                    |             |
| 31                     |                                       |                                        |                    |             |
| 32                     |                                       |                                        |                    |             |
| 33                     |                                       |                                        |                    |             |
| 34                     |                                       |                                        |                    |             |
| 35                     |                                       |                                        |                    |             |
| 36                     |                                       |                                        |                    |             |
| 37                     |                                       |                                        |                    |             |
| 38                     |                                       |                                        |                    |             |
| 備考                     | (変更理由)中東情勢により、材料の入荷遅延が発生し、現場着工が遅れたため。 |                                        |                    |             |