令 和 8 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

工事番号	260049		
工事種別	機械器具設置工事	工事担当課	上下水道部 浄水課
工事名	木積中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場加圧配水ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事		
工事場所	貝塚市　木積　地内		
工事概要	加圧配水ﾎﾟﾝﾌﾟ設置工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札　　貝塚市建設工事入札実施要綱に準ずる。		
入札（契約）日	令和8年6月30日		
当初 設計金額	¥13,713,700	【税込:円】 ＊事後公表	
当初 最低制限価格	¥12,606,000	【税込:円】 ＊事後公表	
当初 落札(契約)金額	¥12,870,000	【税込:円】	
当初 工期	令和8年7月1日　～　令和9年3月19日		
変更 変更請負額			
変更 変更工期			
落札(契約)業者	大阪市北区天満2-7-30		
	朝日企業 株式会社		
102025	代表取締役社長　村上　博崇		

	（指名）業者名	入札(見積)金額 1回目（税抜:円）	入札(見積)金額 2回目（税抜:円）	入札(見積)金額 3回目（税抜:円）	適用（備考）
1	朝日企業(株)	¥11,700,000			落札
2	ｽｴﾋﾛｼｽﾃﾑ(株)	¥13,500,000			
3	ｱｲﾃｯｸ(株)	¥15,000,000			
4	(株)ｳｫｰﾀｰﾃｯｸ 関西支店	¥15,280,000			
5	(株)中辻鑿泉	¥7,951,000			失格
6	(株)大阪ﾎﾟﾝﾌﾟ製作所	辞退			辞退
7	ｲﾜｷ･ﾓﾘﾀﾆ電工(株)	辞退			辞退
8	(株)川本製作所 大阪支店	辞退			辞退

備考	